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Załącznik nr 2 do Zaproszenia/UMOWY   









Postępowanie nr 2/ZPU/U/26 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie hybrydowej instalacji fotowoltaicznej  w ramach realizacji zadania „Pn:. „Budowa OZE w Budynkach użyteczności publicznej              w Rudzie Śląskiej – etap IV”
Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.:

 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie hybrydowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie użyteczności publicznej.
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania

 „Pn:. „Budowa OZE w Budynkach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej – etap IV”.

Planowane działania obejmują zaprojektowanie: 
- instalacji dachowej o mocy 40 kWp z magazynem energii (ul. Wincentego Lipa 2, Ruda Śląska), 
- instalacji gruntowej o mocy 50 kWp z magazynem energii i stacją ładowania EV 
(ul. Wincentego Lipa 2 Ruda Śląska), 
- instalacji w formie carportu o mocy 51,3 kWp z magazynem energii i stacją ładowania EV                              (ul. Główna 11, Ruda Śląska). 

Projekty dla trzech zakresów mają zapewnić, aby wytworzona energia elektryczna była w całości zużywana na potrzeby Zamawiającego  - Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Zastosowanie magazynów energii pozwoli na bardziej efektywne gospodarowanie energią oraz zapewni ciągłość działania wybranych systemów w przypadku przerw w dostawie prądu. 
Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne – ograniczy emisję CO₂ oraz pozwoli promować proekologiczne postawy wśród pacjentów, personelu i mieszkańców. 
Projekt wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu i zasadę DNSH (nieczynienia poważnych szkód środowisku), wspierając rozwój zielonej infrastruktury w usługach publicznych. 

W ramach projektu planowana jest budowa trzech instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i ładowarkami EV:

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp na dachu budynku Szpitala przy ul. Wincentego Lipa   2, z magazynem energii o pojemności 71 kWh. Instalacja zostanie zamontowana na konstrukcji dachowej, z uwzględnieniem warunków technicznych budynku i koniecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 2.  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp na gruncie, na terenie Szpitala przy ul. Wincentego Lipa 2, również z magazynem energii 71 kWh, ładowarką i miejscem do samochodów elektrycznych w czasie ładowania. Konstrukcja wolnostojąca zostanie zlokalizowana w pobliżu rozdzielni energetycznej, w miejscu umożliwiającym optymalny uzysk energetyczny.

 3.  Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu o mocy 51,3 kWp na parkingu Szpitala przy                             ul. Głównej 11, wyposażona w magazyn energii min.70 kWh , ładowarką i miejscem do samochodów elektrycznych w czasie ładowania. Konstrukcja zostanie posadowiona nad miejscami postojowymi dla pojazdów użytkowanych przez Szpital. Budowa carportów pozwalająca na wykorzystanie zebranej wody opadowej do celów zieleni.
Wszystkie instalacje będą pracować na potrzeby własne Zamawiającego i zostaną przyłączone do wewnętrznej infrastruktury energetycznej w sposób umożliwiający bezpośrednie zużycie energii. 

Energia będzie wykorzystywana m.in. do zasilania kluczowych jednostek medycznych (bloków operacyjnych, OIOM, diagnostyki) oraz infrastruktury administracyjnej. 
Instalacje zostały zaprojektowane z uwzględnieniem lokalnych warunków nasłonecznienia, istniejącej infrastruktury technicznej oraz wymagań przeciwpożarowych. Zostaną również uwzględnione wymagane zgłoszenia. 
W zakresie opracowania są 3 zadania. 

Wszystkie magazyny będą wykonana w technologii litowo-jonowej, wyposażone w system zarządzania BMS i system zabezpieczeń pozwalający na bezpieczne magazynowanie i oddawanie energii.

Projekt przewiduje zastosowanie paneli bifacjalnych typu glass-glass (szkło-szkło) o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz dużej żywotności technicznej (> lub = 30 lat).

2. Wykonawca będzie zobowiązany do:

· Wykonania opinii (uzgodnienie) PPOŻ, 

· przygotowania niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody               na budowę – jeżeli taka będzie wymagana
· Formalności: uzgodnienia, Rzeczoznawcy, opinie oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
· Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.

3. Termin realizacji zamówienia:

Koncepcja architektoniczna - w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Należy przedłożyć koncepcję rozplanowania rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych, instalacji, magazynów energii, carportu, ładowarek do samochodów elektrycznych uzgodnioną z Zamawiającym.

Dokumentacja projektowa – wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa w pkt 2 powyżej, należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie zgodnie ze złożoną ofertą. 

Nadzór autorski - w terminie od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania terenu budowy) do dnia jej zakończenia (odbioru końcowego robót). 
Dokumentacje w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                    (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej PDF + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej) zawierającą:

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) obejmujące pełny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi,

· przedmiar robót i tabelę elementów rozliczeniowych — zgodne z STWiORB,

· kosztorys inwestorski (3 egzemplarze) z aktualnymi cenami i wykonany                             według obowiązujących przepisów (TER + przedmiar robót w układzie TER                     oraz kosztorys inwestorski z podstawą wyceny).  

W dokumentacji należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi, wszystkie urządzenia i materiały proponowane do zastosowania muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną lub świadectwo zgodności z PN. W dokumentacji przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się                     w kolejności:

a) europejskie aprobaty techniczne;

b) wspólne specyfikacje techniczne;

c) normy międzynarodowe;

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których wyżej mowa, uwzględnia się w kolejności:

a)   Polskie Normy;

b)   polskie aprobaty techniczne;

c)   polskie specyfikacje techniczne.

Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych                                                                    i systemów odniesienia, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Podstawy prawne

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                         a w szczególności z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.);

2) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                             ( t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 538 z późn. zm.);

3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r.,                   poz. 647 z późn. zm.);

4) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r.,                             poz. 793 z późn. zm.);

5) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2026 r.,                                  poz. 13 z późn. zm.);

6) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                                                w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,                         obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                                                   (Dz.U. 2021 r., poz. 2458)

7) a także innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Sposób pełnienia nadzoru autorskiego:
Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i przekazania mu terenu budowy. Nadzór autorski, jest pełniony aż do zakończenia budowy                              i  przekazania inwestycji do użytkowania, tj. podpisania protokołu odbioru. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, powinien:

a) zapewnić w trakcie wizyty na budowie skład zespołu projektowego nadzorującego budowę kompetentny do podjęcia decyzji, które mają być przedmiotem narady,

b) informować niezwłocznie Zamawiającego – inwestora i wykonawcę o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.

 Przewidywana ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego:

Zamawiający przewiduje 5 pobytów dla zadania, na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków nadzoru autorskiego. Ilość pobytów może ulec zmianie.  Za jeden pobyt uważa się wykonanie przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, niezależnie od czasu jego trwania, czynności, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, które zostaną wyszczególnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy.

6. Gwarancja:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu                        lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 2 lata od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 
7. Inne informacje

1) Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w ww. przepisach                        oraz nowo wprowadzanych, a także stosować je na bieżąco. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompleksowej dokumentacji  w celu uzyskania wszystkich pozwoleń przez Zamawiającego (w tym pozwolenia na budowę/zgody na budowę – należy przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/zgody              na budowę), decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia,                  że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do informowania na każde żądanie Zamawiającego                              o postępie prac i prezentowania przyjętych rozwiązań projektowych.                         Częstotliwość i forma sprawozdań i prezentacji w zależności od potrzeb wynikających                     z postępu prac, stopnia skomplikowania, itp.

4) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu  z Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.

5) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem objętym zakresem opracowania we własnym zakresie.

6) Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową do siedziby Zamawiającego                   w liczbie egzemplarzy określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
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