Ogtoszenie nr 2022/BZP 00158081/01 z dnia 2022-05-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z wykonaniem 8 punktéw dostepowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie
Slaskiej Sp. z o.0.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLASKIEJ SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Dziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 241468653

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Lipa 2

1.5.2.) Miejscowos$é: Ruda Slagska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-703

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip2.szpitalruda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip2.szpitalruda.pl/2-smrs-22

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: )
Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z wykonaniem 8 punktoéw dostepowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Slaskiej
Sp. zo.o.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-501f671e-7dc4-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00158081/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-13 12:58

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: |l. Cyfrowe Slaskie, dla dziatania: 2.1. Wsparcie rozwoju
cyfrowych ustug publicznych. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0BEB/20. Tytut projektu: E-Szpital w
Rudzie Slaskiej 2.0

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00044412/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/SMRS/22
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN w Budynku C Szpitala
Miejskiego w Rudzie Slaskiej sp. z 0.0. przy ulicy Gtéwnej 11 w Rudzie Slaskiej oraz Budynku A Szpitala Miejskiego w
Rudzie Slaskiej sp. z 0.0. przy ulicy Wincentego Lipa 2 w Rudzie Slaskiej. W ramach zaméwienia potozone zostanie okoto
6,2 km kabli katbe FTP/UTP wraz z wykonaniem 8 punktéw dostepowych. Na punkt dostepowy sktadac¢ sie bedzie szafa
min 9U z wyposazeniem, podtaczeniem do sieci elektrycznej, min. 2 panele krosowe katbe (2x24 porty). Przewiduje sie
takze doprowadzenie Swiattowodu do poszczegélnych punktéw z serwerowni gtéwne;j.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32400000-7 - Sieci
32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32422000-7 - Elementy sktadowe sieci

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 6
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 101976,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 212165,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 101976,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FCA Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751152541

7.3.3) Ulica: Grabska 11

7.3.4) Miejscowosc: Niepotomice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-005

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 101976,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 60 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie: do 60 dni od dnia przekazanie terenu
budowy.
2. Przekazanie terenu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
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